

Stadt Wetzikon

Bachtelstrasse

Kostenvoranschlag Strassenbau

(Bauarbeiten Preisbasis Dezember 2024, Genauigkeit +/- 10%)

I Bauarbeiten (Preisbasis Angebot Cellere Bau AG, 22.10.2024)			
111 Regiearbeiten	Fr.	43'000.00	
112 Prüfungen	Fr.	25'000.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	83'000.00	
116 Abholzen und Roden	Fr.	5'000.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	86'000.00	
211 Aushubarbeiten	Fr.	324'000.00	
221 Foundationsschichten	Fr.	197'000.00	
222 Pflästerungen	Fr.	227'000.00	
223 Belagsarbeiten	Fr.	489'000.00	
237 Entwässerung	Fr.	311'000.00	
Total Bauarbeiten inkl. MWST			Fr. 1'790'000.00
II Beleuchtung			
151 Kandelaber inkl. Grabarbeiten (3 Stk.)	Fr.	10'000.00	
Kandelaber neu (3 Stk.)	Fr.	25'000.00	
Total Beleuchtung inkl. MWST			Fr. 35'000.00
III Nebenarbeiten			
Bepflanzung und Gestaltung inkl. 11 Jungbäume	Fr.	165'000.00	
Übrige Gestaltungselemente (Brunnen / Bänke)	Fr.	15'000.00	
Gärtnerarbeiten	Fr.	65'000.00	
Verkehrsführung / Umleitung	Fr.	35'000.00	
Laborkosten / Untersuchungen	Fr.	60'000.00	
Markierung, Signalisation, etc.	Fr.	40'000.00	
Total Nebenarbeiten inkl. MWST			Fr. 380'000.00
IV Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar für Besprechung, Projektierung, Bauleitung	Fr.	220'000.00	
b) Expertisen und Fachplaner	Fr.	85'000.00	
c) Oberbauleitung	Fr.	20'000.00	
d) Vermessungskosten	Fr.	45'000.00	
Total Technische Arbeiten inkl. MWST			Fr. 370'000.00
V Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	200'000.00	
Total Unvorhergesehenes inkl. MWST			Fr. 200'000.00
<hr/>			
Total Kostenvoranschlag	inkl. MWST	ca.	Fr. 2'775'000.00
<hr/>			

Stadt Wetzikon

Bachtelstrasse

Kostenvoranschlag Strassenbau - Anteil nicht gebunden

(Bauarbeiten Preisbasis Dezember 2024, Genauigkeit +/- 10%)

I Erwerb von Grund und Rechten			
Landerwerb ca. 0 m ²	Fr.	0.00	
Notariatskosten	Fr.	0.00	
Total Erwerb inkl. MWST			Fr. 0.00
II Bauarbeiten (Preisbasis Angebot Cellere Bau AG, 22.10.2024)			
111 Regiearbeiten	Fr.	5'000.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	5'000.00	
116 Abholzen und Roden	Fr.	0.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	0.00	
211 Aushubarbeiten	Fr.	30'000.00	
221 Foundationsschichten	Fr.	0.00	
222 Pflasterungen	Fr.	10'000.00	
223 Belagsarbeiten	Fr.	0.00	
237 Entwässerung	Fr.	10'000.00	
Total Bauarbeiten inkl. MWST			Fr. 60'000.00
III Beleuchtung			
151 Kandelaber inkl. Grabarbeiten (ca. 28 Stk.)	Fr.	0.00	
Total Beleuchtung inkl. MWST			Fr. 0.00
IV Nebenarbeiten			
Bepflanzung und Gestaltung inkl. 11 Jungbäume	Fr.	165'000.00	
Übrige Gestaltungselemente (Brunnen / Bänke)	Fr.	15'000.00	
Laborkosten / Untersuchungen	Fr.	0.00	
Markierung, Signalisation, etc.	Fr.	0.00	
Total Nebenarbeiten inkl. MWST			Fr. 180'000.00
V Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar für Besprechung, Projektierung, Bauleitung	Fr.	20'000.00	
b) Expertisen und Fachplaner	Fr.	25'000.00	
c) Oberbauleitung	Fr.	0.00	
d) Vermessungskosten	Fr.	0.00	
Total Technische Arbeiten inkl. MWST			Fr. 45'000.00
VI Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	15'000.00	
Total Unvorhergesehenes inkl. MWST			Fr. 15'000.00
<hr/>			
Total Kostenvoranschlag	inkl. MWST	ca.	Fr. 300'000.00
<hr/>			

Stadt Wetzikon

Bachtelstrasse

Kostenvoranschlag Kanalisation

(Bauarbeiten Preisbasis Dezember 2024, Genauigkeit +/- 10%)

I Bauarbeiten (Preisbasis Angebot Cellere Bau AG, 22.10.2024)			
111	Regiearbeiten	Fr.	15'000.00
112	Prüfungen	Fr.	12'000.00
113	Baustelleneinrichtung	Fr.	52'000.00
117	Abbruch und Demontage	Fr.	54'000.00
151	Bauarbeiten für Werkleitungen	Fr.	8'000.00
152	Microtunneling	Fr.	400'000.00
161	Wasserhaltung	Fr.	12'000.00
221	Fundationsschichten	Fr.	1'000.00
223	Belagsarbeiten	Fr.	16'000.00
237	Entwässerung	Fr.	1'345'000.00
	Total Bauarbeiten inkl. MWST		Fr. 1'915'000.00
II Nebenarbeiten			
	Bepflanzung und Gestaltung	Fr.	5'000.00
	Kanal-TV Untersuchung	Fr.	45'000.00
	Verfüllen bestehender Kanal	Fr.	30'000.00
	Verkehrsführung / Umleitung	Fr.	20'000.00
	Laborkosten / Untersuchungen	Fr.	5'000.00
	Markierung, Signalisation, etc.	Fr.	5'000.00
	Total Nebenarbeiten inkl. MWST		Fr. 110'000.00
III Technische Arbeiten			
a)	Ingenieurhonorar für Besprechung, Projektierung, Bauleitung	Fr.	105'000.00
b)	Expertise und Fachplaner	Fr.	15'000.00
c)	Oberbauleitung	Fr.	10'000.00
d)	Vermessungskosten	Fr.	40'000.00
	Total Technische Arbeiten inkl. MWST		Fr. 170'000.00
V Unvorhergesehenes			
	Unvorhergesehenes	Fr.	155'000.00
	Total Unvorhergesehenes inkl. MWST		Fr. 155'000.00
<hr/>			
Total Kostenvoranschlag	inkl. MWST	ca.	Fr. 2'350'000.00
<hr/>			